Государственный контракт на проектно-изыскательские и  подрядные строительные работы по возведению 17-ти этажного жилого дома по адресу: Московская область, город Химки, микрорайон Подрезково, в районе улицы Жаринова. 
г. Химки, мкр. Новогорск                                                          «___»____________2006 г.

Академия гражданской защиты МЧС России в лице начальника Академии Попова Павла Анатольевича, действующего  на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик и, _____________________ в лице ______, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Генподрядчик, заключили настоящий Государственный контракт о нижеследующем:

 1. Предмет Государственного контракта.
1.1. Генподрядчик обязуется по поручению Заказчика в соответствии с настоящим государственным контрактом собственными и привлеченными силами и средствами выполнить проектно-изыскательские работы и подрядные строительные работы по возведению 17-ти этажного жилого дома по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Подрезково, в районе улицы Жаринова, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации.

 2. Стоимость работ по Государственному контракту.
2.1Стоимость работ согласно настоящему государственному контракту устанавливается в соответствии со сметой (приложение №3) в сумме _____________тыс.рублей _________прописью_________________.

2.2. Оплата   работ (этапов работ) производится по мере поступления средств из федерального бюджета на основании   актов  выполненных работ,   подписанных заказчиком-застройщиком.

2.3.  Оплата Заказчиком производится с авансовым платежом в размере 30 процентов, что составляет __________ рублей.

Аванс засчитывается при расчетах за выполненные работы.

2.4. Оплата за выполненные и принятые работы, а также авансовый платеж в соответствии с п. 2.2 производятся Заказчиком платежными поручениями.

2.5.  При изменении в установленном порядке Технического задания и других требований п. 1.2 настоящего государственного контракта, вызывающем увеличение или уменьшение объема работ, стоимость работы по соглашению Сторон может быть соответственно пересмотрена и оформлена дополнительным соглашением к государственному контракту.

 3. Обязательства Генподрядчика.
Для выполнения работ по настоящему Государственному контракту Генподрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2 обязуется:

3.1 Выполнить и представить полный комплект проектно-сметной документации, прошедшей все согласования и получившей заключение УГВЭ. 

3.2 Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем государственном контракте и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.

3.3  Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

3.4   Поставить на строительную площадку все материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции,  строительную технику, а также осуществит их приемку, разгрузку, хранение и складирование.

3.5 Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и оборудования и выполнения работ по настоящему государственный контракту.

3.6 Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности.

3.7 Информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика либо копия договора, его лицензии.

3.8   Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему государственный контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.9 Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение.

3.10 Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдения его на строительной площадке.

3.11 Нести риск пожара, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, случайной гибели или случайного повреждения объекта незавершенного строительства, материалов, оборудования и иного используемого для исполнения государственный контракта имущества. Для обеспечения указанных рисков Генподрядчик использует свои материальные и денежные средства, а также может застраховать их.

3.12 При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

3.13 Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы.

3.14 Осуществить   надлежащую   охрану объекта незавершенного строительства, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки, в том числе принятых и оплаченных Заказчиком, от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительством объекта.

3.15 Ежемесячно не позднее 25 числа отчетного месяца, а за работы выполненные в декабре не позднее 15 декабря, представлять Заказчику объем выполненных работ с оформлением документов предусмотренных п. 6.1., В случае отказа Заказчика в приемке выполненных работ или документов, оформленного в письменном виде, Генподрядчик обязан в течении двух рабочих дней устранить выявленные нарушения и повторно представить их заказчику, но не позднее 29 числа отчетного месяца, а за работы выполненные в декабре не позднее 19 декабря. Если будет оформлен повторный отказ, то выполненные работы и документы за отчетный месяц не принимаются и Заказчиком оплачиваются вмести с принятыми работами за следующий отчетный месяц. В случае если это повлечет наложение штрафных санкций за несвоевременное выполнение работ за квартал в соответствии с квартальным заданием, то они рассчитываются за период со дня истечения срока сдачи работ и отчетных документов до дня их фактической приемки Заказчиком.

3.16 Использовать поступившие в рамках настоящего Государственного контракта денежные и материальные средства от Заказчика в соответствии с их целевым назначением.

3.17 Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

3.18 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего государственный контракта.

3.19 Не менее чем за 10 дней до окончания выполнения работ предшествующих поставке оборудования письменно уведомить Заказчика о сроке готовности объекта для поставки и монтажа (установки) оборудования.

3.20 Не менее чем за 10 дней до окончания всех строительно-монтажных работ направить в адрес Заказчика Предъявительскую записку, в которой указать срок готовности объекта к приемке его Рабочей комиссией и Государственной комиссией, членов комиссий со стороны Генподрядчика и субподрядных организаций.

3.21 Участвовать в работе Рабочей комиссии и Государственной комиссии по приемке объекта в эксплуатацию. Обеспечить устранение всех недостатков и нарушений выявленных в ходе работы комиссий в кратчайшие сроки.
 4. Обязательства Заказчика.
4.1 Заказчик имеет право:

4.1.1 Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Генподрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. Лица, допущенные к проверке, доводятся до Генподрядчика Заказчиком письменно. Допуск на объект лиц не указанных Заказчиком, а также выполнение выдвинутых ими требований является внутренним делом Генподрядчика, а дополнительные работы, выполненные по указанию таких лиц Заказчиком не компенсируются и не оплачиваются.

4.1.2 Отказаться от исполнения Государственного контракта, без объяснения причин, в любое время до сдачи ему результата  работы,   уплатив   Подрядчику   часть   установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Государственного контракта.

4.1.3 Не оплачивать работы выполненные с неустранимым браком и требовать устранения, там где это возможно.

4.1.4 Предъявить требования,  связанные с ненадлежащим качеством  результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Государственном контракте.

4.2. Для выполнения настоящего государственного контракта Заказчик обязуется:

4.2.1 Провести оплату выполненных Генподрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статьях 2 и 6 настоящего Государственного контракта.

4.2.2 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Государственного контракта.

4.2.3 Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим Государственным контрактом, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта то Генподрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в эксплуатацию.

4.2.4 В случае уменьшения или увеличения лимитов бюджетных обязательств, выделенных для выполнения объема работ по объекту в текущем году, уведомить об этом Генподрядчика в пятидневный срок с момента утверждения ведомости изменения и заключить с ним дополнительное соглашение на скорректированный объем работ выполняемых в текущем году. При этом в случае уменьшения лимитов бюджетных обязательств, выделенных для выполнения объема работ по объекту в текущем году, Заказчик обязан оплатить в текущем году все работы, фактически выполненные на дату уведомления Генподрядчика об уменьшении лимитов, подтвержденные актом контрольного обмера, составленным инспектором по техническому надзору  Заказчика.

 5. Срок выполнения работ.
5.1 Работы по настоящему Государственному контракту должны быть начаты, завершены и производиться в соответствии с календарным планом выполнения работ.
Объект должен быть построен Генподрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в календарном плане выполнения работ настоящего государственный контракта и графике производства работ. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства.

5.2 Если в процессе строительства возникнет необходимость внести изменения в календарный план выполнения работ, то такие изменения производятся по согласованию сторон в письменной форме, на основании дополнительного соглашения уточняющего сроки строительства.

5.3 При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего Государственного контракта, что приведет к дополнительным затратам времени и денежных средств, согласованные сроки будут отодвинуты соразмерно этому времени. Стоимость строительства в этом случае. Генподрядчик уточняет составлением предварительной сметы расходов и согласовывает ее с Заказчиком. Сроки и цена в этом случае сторонами соответственно уточняется в дополнительном соглашении.

5.4 В случае задержки финансирования выполненных работ, срок ввода объекта в эксплуатацию переносится на время задержки.

 6. Платежи и расчеты.
6.1  Оплата выполненных работ и прочих затрат, предусмотренных Государственный контрактом, производится в соответствии с порядком, установленным «Положением о формировании перечня строек и объектов для федеральных государственных нужд и их финансирования за счет федерального бюджета» (утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.10.2001 г. № 714), с учетом особенностей финансирования капитального строительства в организациях МЧС России. Основанием для оплаты выполненных работ и перечисления денежных средств Генподрядчику являются представленные Заказчику счета и счета-фактуры а также документы, подтверждающие объем и стоимость выполненных работ (формы №№ 2-КС и 3-КС), которые приняты на объекте инспектором по техническому надзору Заказчика.

6.2 Текущие платежи производятся до 90% от стоимости Государственного контракта с учетом дополнительных соглашений.

6.3 Окончательный расчет за выполненные работы по объекту производятся Заказчиком не позднее 30 дней после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке.

6.4 Ежеквартальные авансовые платежи подрядчику в размере не более 30 процентов стоимости работ на планируемый период (квартал), согласно квартальным заданиям, производятся с момента принятия настоящего Государственный контракта к финансированию и предоставления счета и счета-фактуры на аванс. Погашение аванса производится (ежемесячно, в течение квартала равными долями) путем вычитания денежных средств из суммы, полагающейся Генподрядчику по представленным счетам за выполненные работы. Последний срок погашения аванса, выделенный подрядчику в четвертом квартале, осуществляется при представлении счетов за выполненные работы за ________ 200_ года.

6.6 В случае непогашения аванса Генподрядчик в течение 10-ти дней по окончании квартала возвращает непогашенный аванс на расчетный счет Заказчика.

6.7. Очередные авансовые платежи последующего квартала производятся только при условии выполнения планового квартального задания текущего квартала.

6.8 При не целевом использовании выделенных денежных средств Генподрядчик уплачивает неустойку в размере двойной учетной ставки рефинансирования ЦБ РФ за весь период не целевого пользования денежными средствами до момента их полного возврата.

6.9 Контроль финансовой дисциплины. При предоставлении Заказчиком авансов, Генподрядчик ежемесячно представляет отчет об использовании полученных в виде авансов денежных средств - копии платежных документов, договоров на размещение заказа.

 7. Производство работ.
7.1 Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя (инспектора по техническому надзору ), который от имени Заказчика совместно с подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых подрядчиком материалов и оборудования условиям Государственного контракта. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. Генподрядчик обеспечит представителя Заказчика помещением для работы.

7.2 Между представителем Заказчика и Генподрядчиком на строительной площадке будут регулярно производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

7.3 Генподрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, в соответствии со сроками ввода объекта в эксплуатацию и календарным планом на выполнения работ по данному государственному контракту. Обеспечение общего порядка на строительной площадке и примыкающей к ней уличной полосе, вывозка строительного мусора с площадки в период строительства, является обязанностью Генподрядчика.

7.4 Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Генподрядчика на выполнение следующих работ:

исключить любую работу;

изменить характер или качество или вид любой части работы;

выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения строительства.

Если в результате этих изменений возникает необходимость в переделке объемов выполненных работ, или замене установленного оборудования, то Генподрядчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение Заказчику.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Заказчиком и Генподрядчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Государственному контракту.

7.5 Для выполнения работ по разметке строительной площадки и привязке объекта Заказчик в 3-дневный срок с момента передачи Генподрядчику по акту строительной площадки сообщает ему исходные точки, координаты, уровень и создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

7.6 Генподрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность наложения уровней размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Генподрядчик исправляет за свой счет.

7.7 По окончании строительства Генподрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания.

7.8 Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генподрядчик.

7.9 Генподрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.

7.10 Оборудование, переданное Заказчиком Генподрядчику по акту под монтаж, находится на ответственном хранении Генподрядчика до подписания акта рабочей комиссией о приемке его для комплексного опробования. Генподрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае его утраты или повреждения по вине Генподрядчика он восстанавливает его за свой счет. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия- изготовителя, необходимой для монтажа. Предмонтажная ревизия оборудования осуществляется непосредственно Заказчиком либо привлеченной им специализированной организацией за его счет.
7.11 Генподрядчик обязан не менее чем за 10 дней до завершения строительно-монтажных работ на строящемся объекте либо до окончания выполнения работ предшествующих по графику производства работ монтажу оборудования письменно уведомить Заказчика о готовности помещений к монтажу оборудования. В случае привлечения для монтажа оборудования, другой подрядной(монтажной) организации, после подписания 3-х стороннего акта о передачи помещений под монтаж оборудования, монтажная организация приступает к работам и заканчивает работы в соответствии с графиком производства работ.

После уведомления монтажной организацией об окончании монтажных и пуско-наладочных работ комиссия, назначаемая Заказчиком совместно с Генподрядчиком принимает смонтированное оборудование и оборудование не требующее монтажа в течение 3-х дней.

Если оборудование находится на складах сверх нормативного срока хранения по вине Генподрядчика, то при соблюдении Заказчиком стандартов и технических условий хранения предмонтажная ревизия и устранение дефектов этого оборудования, вызванные длительным его хранением, осуществляются Заказчиком за счет средств Генподрядчика.

7.12 В случае установления Генподрядчиком некомплектности оборудования, поставляемого Заказчиком, при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генподрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу - изготовителю или поставщику оборудования являются обязанностью Заказчика.

Заказчик обязан доукомплектовать оборудование в 20-дневный срок с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением сторон. Выявленные дефекты оборудования Заказчик обязан в срок, согласованный с Генподрядчиком, устранить или заменить оборудование. По соглашению сторон эти работы за отдельную плату могут выполняться Генподрядчиком.

7.13 Генподрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствований скрытых работ. Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

7.14 В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Генподрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Генподрядчика.

7.15 Генподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.

Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Генподрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8. Приемка законченного строительством объекта.
8.1 Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Государственном контрактом и в соответствии с действующим порядком приемки на момент подписания акта.

8.2 Приемка объекта производится в течение двух  недель с даты указанной в полученном Заказчиком письменном извещении (Предъявительской записки) Генподрядчика о его готовности. Указанный срок может быть продлен в случае выявления комиссией, назначенной Заказчиком, существенных нарушений и недоделок, препятствующих нормальной эксплуатации объекта, на срок устранения этих нарушений и недоделок.

8.3 Генподрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном Заказчиком согласно пунктом 4.2.3 настоящего государственный контракта, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.4 Использование Заказчиком для своих нужд эксплуатации части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Генподрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

8.5 Права собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и на принятый завершенный строительством объект принадлежат Заказчику. После приемки законченного строительством объекта Заказчик берет на себя риск возможного его разрушения или повреждения.

 9. Гарантии
9.1. Генподрядчик гарантирует:

9.1.1 Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

9.1.2 Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

9.1.3 Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

9.1.4 Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

9.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации и составляет  не менее 2-х лет с даты подписания сторонами акта о приемке готового объекта.

Если  в период гарантийной  эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.

Если Генподрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки выполненных работах, включая оборудование, либо самоустранится или откажется от составления акта, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика. В этом случае Генподрядчик возмещает Заказчику всю сумму затрат на оплату работ по устранению дефектов.

9.3 При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10. Лицензии (сертификаты)
10.1 Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта, в объемах своих поставок.

11. Имущественная ответственность.
11.1 За нарушение условий настоящего Государственного контракта виновная Сторона возмещает другой Стороне причиненные убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

11.2 Генподрядчик по настоящему Государственный контракту несет следующую ответственность:

11.2.1 За нарушения срока начала и завершения работ (и недовыполнение объемов работ за квартал и в целом), предусмотренного статьей 5 настоящего Государственный контракта, он уплачивает Заказчику, по указанным им реквизитам, пеню в размере 0,1% от цены Государственного контракта за каждый день просрочки. Общая сумма штрафа за просрочку ограничивается 5% цены Государственного контракта в год.

11.2.2 В случае обнаружения дефектов и недоделок в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, он за свой счет их устраняет либо компенсирует затраты Заказчика на их устранение, с уплатой Заказчику штрафа в размере 10% от суммы расходов на устранение дефектов и недоделок.

11.2.3 За задержку устранения дефектов и недоделок в работах и конструкциях, он уплачивает Заказчику пеню в размере 1 % от суммы расходов на устранение дефектов в работах и конструкциях за каждый день просрочки.

11.2.4 За несвоевременное освобождение строительной площадки от мусора и принадлежащего ему имущества (машины, материалы, оборудование) он уплачивает штраф в размере 1000 (одной тысячи) рублей за каждый день задержки. При этом Заказчик вправе задерживать оплату выполненных работ Генподрядчику до даты освобождения строительной площадки.

11.3  Ответственность Заказчика по настоящему Государственному контракту регламентируется законодательством РФ. Заказчик не несет ответственности перед Генподрядчиком за просрочку платежей, вызванную отсутствием или задержкой финансирования за счет средств федерального бюджета на цели, предусмотренные настоящим Государственным контрактом.

11.4 Возможные причитающиеся Генподрядчику возмещения и убытки будут ему возмещены только после подтверждения указанных сумм инспектором.

11.5  Уплата штрафов и пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Государственному контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

12. Особые риски и обстоятельства непреодолимой силы.
 12.1 Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, препятствующие своевременному исполнению обязательств по Государственному контракту, возникающие после заключения настоящего Государственного контракта в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. В этом случае срок исполнения сторонами обязательств в соответствии с настоящим Государственным контрактом продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия.

12.2 Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Генподрядчик и Заказчик в течение 10-ти дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжение Государственного контракта.

 13. Расторжение государственного контракта
13.1 Заказчик вправе расторгнуть государственный контракт в следующих случаях:

задержка Генподрядчиком начала работ более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;

нарушение Генподрядчиком сроков и объемов выполнения работ на отчетную дату, влекущее увеличение сроков окончания строительства более чем на месяц;

систематическое (более 2 раз) несоблюдение Подрядчиком требования по качеству работ;

аннулирование или окончание срока действия лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

13.2 Подрядчик вправе расторгнуть государственный контракт в случаях:

финансовой несостоятельности Заказчика или систематической (более 2 раз) задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на три месяца;

консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;

уменьшения стоимости строительства более чем на 30% в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию.

 14. Особые условия.
14.1 При исполнении настоящего Государственный контракта стороны руководствуются законодательными актами Российской Федерации, а также ведомственными нормативными и директивными документами МЧС России.

14.2 Генподрядчик не имеет права продать или передать строящийся или построенный объект (отдельную часть), проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне.

14.3 Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине Генподрядчика компенсируется Генподрядчиком, а по вине Заказчика соответственно Заказчиком.

Генподрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

14.4 Настоящий Государственный контракт вступает в силу после подписания его сторонами и согласования с финансирующим органом.

14.5 Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Государственного контракта, решаются сторонами путем переговоров. В случае не урегулирования разногласий и споров стороны обращаются в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.

14.6 Настоящий Государственный контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую.
Все указанные в Государственном контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14.7. Все изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами и приняты финансовым органом.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Заказчик: Академия гражданской защиты МЧС РФ
ИНН  5047011261

Л/с 03177452240 в ОФК по Химкинскому району 

Химкинское ОСБ №7825

Р/с 40105810240440010001,  К/с  30101810400000000225
БИК 04455225

Адрес: 141435, Московская область, г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Соколовская

Генподрядчик: 

Приложение:

1. Техническое задание (приложение № 1),

2. Календарный план (приложение № 2),

3. Смета расходов на выполнение научно-исследовательских работ по государственному контракту (приложение № 3),

             «Заказчик»                                                                              «Генподрядчик»                                         

Начальник Академии гражданской          

защиты МЧС России                                     

генерал-полковник                         Попов  П.А.                                         
Приложение N 1

к государственному контракту 

от              2006г. №

Утверждаю:
Согласовано:

(должность Заказчика)
(должность Генподрядчика)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

2006 г.                                                                                               2006 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ ОТ                              2006 г.

на выполнение проектно-изыскательских и подрядных строительных работ 
          Приложение N 2

к государственному контракту

от              2006 г. №

(должность Заказчика)
(должность Генподрядчика)

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

2006 г.                                                                      2006 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРАКТУ ОТ " "            2006 Г.

	   N 
  п/п


	Наименование видов работ и основные этапы их выполнения


	Срок выполнения


	Подряд​чик


	Заказчик




                   Приложение N 3

к государственному контракту 

от 2006 г. №

СМЕТА

расходов на выполнение проектно-изыскательских и подрядных строительных работ по государственному контракту

	Предметные статьи расходов

	рублей


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Прочие текущие расходы


	Итого расходов



Руководитель организации-Генподрядчика
(подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
(подпись, Ф.И.О.)
Примечание: Печатать только те предметные статьи, по которым есть расходы.
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